



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los Artículos 1 fracción IV, 10 fracción I, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 párrafo tercero fracción II, 47 y 73 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y demás disposiciones administrativas relativas y aplicables vigentes en la materia, el **Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**, en lo sucesivo “**EL CMAPAS**”, instruye a los licitantes para la formulación de las propuestas para el procedimiento de Licitación Simplificada, para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado para los trabajos del **REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

El presente documento establece las bases en que se desarrollará este procedimiento concursal, y describe los requisitos de participación y los lineamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Nombre o denominación del ente público convocante:

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca. Gto.

Segunda.- Descripción general de la obra o del servicio a contratar.- REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

Tercera.- La obra se ejecutara con sujeción a lo dispuesto en la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 20 de Abril 2018 y su Reglamento**, a los estudios, proyectos, normas y especificaciones de construcción proporcionadas por “**EL CMAPAS**”, al programa de obra que para tal efecto deberá presentar el licitante, así como su presupuesto, que contendrá los conceptos, cantidades de obra, precios unitarios y monto total de la propuesta, incluyendo el desglose correspondiente del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Cuarta.- Las propuestas presentadas por los participantes no estarán sujetas a correcciones ni a negociación, por lo que deberán presentar criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluación de la propuesta.

Quinta.- El contratista deberá compenetrarse de las condiciones climatológicas y accidentales de la región donde se realizara la obra ya que posteriormente, no aducirá desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitar bonificaciones a los precios unitarios y monto total del contrato.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Sexta.- La información y documentación presentada por los licitadores podrá ser verificada por “EL CMAPAS” en cualquier momento, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 53 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Séptima.- Origen de los recursos.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la licitación descrita en la presente invitación, “EL CMAPAS”, cuenta con RECURSOS PROPIOS del PROGRAMA K0128 para la ejecución de la obra descrita en la presente.

Octava.- Fechas estimadas de inicio y terminación.

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día **24 de Septiembre de 2018** y la fecha de terminación será el día **10 de Febrero de 2019**.

Novena.- Plazo de ejecución de los trabajos.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando **140 (ciento cuarenta) días naturales** contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

Dichos programas podrán ser presentados en formatos del licitante siempre que cumplan con cada uno de los elementos requeridos.

Decima.- Anticipos.

“EL CMAPAS” otorgará al licitante ganador, el **30% de anticipo** del importe del contrato, para compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra.

Al contratista a quien se le haya otorgado anticipo, deberá amortizarlo en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados.

El importe del anticipo será otorgado al contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía correspondiente; en el caso de que se atrase por causa justificada el otorgamiento del anticipo, el inicio de la obra se diferirá en igual número de días.

Si a la fecha de inicio de los trabajos pactada en el contrato no fuera concedido el anticipo correspondiente, el contratista podrá solicitar por escrito, el diferimiento de las fechas de inicio y terminación de la obra por igual plazo, siempre y cuando haya cumplido con la obligación de firmar el contrato y otorgado la fianza de garantía estipulada en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Para su procedencia el contratista expondrá en su escrito las causas y acompañará las pruebas donde conste la fecha de recepción del anticipo dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato y estará obligado a formular el programa de obra que contendrá las nuevas fechas de inicio y terminación, además, a firmar el convenio para modificar la cláusula del contrato correspondiente.

Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 80, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Decima Primera.- Condiciones de pago.

El contratista ejecutor de los trabajos de la presente licitación recibirá de “**EL CMAPAS**”, el pago total en moneda nacional que deba cubrirse por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.

Decima Segunda.- Forma y términos de pago de los trabajos.

El pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados o facturas en los casos de servicios relacionados con la obra formuladas bajo la responsabilidad del contratista, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a 30 (treinta) días naturales, y le serán entregadas a la supervisión de la contratante para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días hábiles siguiente a la fecha de la entrega.

Para el caso en el que el contratista no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo anterior, se hará acreedora a la sanción establecida en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca la contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los documentos que deberán acompañar a cada estimación son los siguientes: caratula de estimación, hoja de estimación, hoja de generadores, anexo de generadores de los conceptos y croquis, anexo fotográfico, controles de calidad y/o pruebas de laboratorio (si aplica), copias de notas de bitácora del periodo, copia simple legible de la presentación de sus declaraciones mensuales (ISR, IVA, DIOT), opinión del SAT, opinión del IMSS y constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser resueltas y autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones que no sean presentadas en tiempo oportuno por el contratista no serán sujetas a financiamiento alguno.

Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “**EL CMAPAS**”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las estimaciones serán pagadas en las oficinas del “**EL CMAPAS**”, ubicadas en **calle Naranjos número 101, Colonia Bellavista de la ciudad de Salamanca, Guanajuato; código Postal 36730**, o a través de **transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria estandarizada y aperturada en Institución Bancaria Por tal motivo el licitante con anticipación deberá proporcionar los siguientes datos para realizar este movimiento: Banco, Nombre del titular de la cuenta, datos del RFC clave interbancaria, Numero de sucursal, Numero de cuenta y correo electrónico a donde se envié la notificación del pago.**

Decima Tercera.- Penas convencionales.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a la contratista, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos o por cualquier otra causa justificada que así lo amerite. Lo anterior, sin perjuicio de que “**EL CMAPAS**” opte por la rescisión del contrato.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos de los trabajos pendientes de ejecutar, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación fijada en el programa de ejecución convenido.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

“EL CMAPAS”, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

“EL CMAPAS” podrá rescindir administrativamente el contrato por incumplimiento del contratista de las obligaciones pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las cláusulas penales estipuladas y las sanciones a que se refiere.

Independientemente de las causales de rescisión que se señalen en el contrato, cuando el incumplimiento implique un desfase en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable al contratista, ello será causal de rescisión.

Decima Cuarta.- Ajuste de costos.

Cuando a partir de la presentación de la propuesta o durante la vigencia del contrato ocurren circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, “EL CMAPAS” previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente de acuerdo al siguiente procedimiento:

- I.- Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas
- II.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;

- III.- La revisión se realizará por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determina y publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cuando los índices que requiera la contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o éstos no reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos, procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y metodología que expida el propio Instituto, para la determinación del factor de ajuste que deberá aplicar **“EL CMAPAS”**.

A partir de la fecha de publicación del índice de incremento o del que se obtenga de la investigación de mercado, el contratista tendrá un plazo perentorio de treinta días naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderá su derecho.

Igual plazo y consecuencias asumirá **“EL CMAPAS”**, para aplicar la reducción de costos en el caso de decrementos.

“EL CMAPAS” dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda;

V.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, a excepción de los precios fuera de catálogo, que se pagarán conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 107.

El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de **“EL CMAPAS”**, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que **“EL CMAPAS”** resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo; y



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

VI.- En relación con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serán calculados conforme la Unidad de Medida y Actualización o en su caso, previa demostración fehaciente y con autorización del titular de “**EL CMAPAS**”, de acuerdo al factor de demanda. El factor de demanda será previamente investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia de la ejecución de la obra y autorizado por la Secretaría.

El factor de salario real permanecerá fijo, hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo convenios, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determine la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Decima Quinta.- Garantías.

Se anexa los formatos de póliza de fianza correspondientes.

Garantía del anticipo.-

“**EL CMAPAS**” otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** del importe autorizado contra entrega de la garantía prevista en el artículo 80, fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la estricta aplicación en los trabajos que ahora se contratan. La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. La fianza mencionada, deberá ser otorgada por institución debidamente acreditada y autorizada para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral a favor y satisfacción del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.

Con fundamento en el artículo 80 fracción II párrafo segundo de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato la garantía de anticipo se deberá presentar a la firma del contrato

Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

En el caso de que por causas imputables el contratista, no exhiba las garantías de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedor a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante resolución fundada y motivada

La póliza de fianza expedida por la afianzadora deberá señalar como mínimo lo siguiente:

- I. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- II. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “**EL CMAPAS**”.
- III. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- IV. Que la fianza permanecerá vigente aún y en caso de prórrogas o esperas a el contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación de plazo o monto.

Garantía de cumplimiento del contrato.-

El contratista otorgará a “**EL CMAPAS**” dentro del plazo señalado en el artículo 80 fracción II párrafo segundo una fianza por un valor del **10%** (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de trabajos mal ejecutados o cobrados y no ejecutados, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los artículos 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. La fianza mencionada, deberá ser otorgada por institución debidamente acreditada y autorizada para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral a favor y satisfacción del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., y estará vigente hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por “**EL CMAPAS**”.

La póliza de fianza expedida por la afianzadora deberá señalar como mínimo lo siguiente:

- I. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “**EL CMAPAS**”.
- III. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de la materia para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- IV. Que la fianza permanecerá vigente aún y en caso de prórrogas o esperas al contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación de plazo o monto.

Garantía por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que incurra el contratista.-

Concluida la obra y de acuerdo a los resultados obtenidos en el finiquito, el contratista deberá sustituir la garantía de cumplimiento por otra equivalente al 10% del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

En este último caso, la fianza tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del acto de entrega recepción física de la obra y continuará vigente hasta que el contratista corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación la conformidad expresa y por escrito de **“EL CMAPAS”**.

Decima Sexta.-Seguros.

El contratista se obliga a celebrar bajo su propio cargo con institución debidamente autorizada para operar en la República Mexicana, un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, con vigencia desde la fecha en que entre en vigor el contrato, y hasta su total terminación.

El importe de la cobertura de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que cubra. Dicho seguro deberá ser otorgado dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato. Con independencia de lo anterior, este supuesto se considerará como causa de incumplimiento del contrato, quedando **“EL CMAPAS”** facultada para decretar su rescisión.

Decima Séptima.-Subcontratación de trabajos.

No se autoriza la subcontratación de ningún concepto, para la ejecución de los trabajos materia de este procedimiento de adjudicación.

Decima Octava.- Suspensiones.

“EL CMAPAS” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada, por las siguientes causas justificadas, entre otras:

- I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, o
- II. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a **“EL CMAPAS”**, éste pagará al contratista los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, **“EL CMAPAS”** o el contratista podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. **“EL CMAPAS”** deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Decima Novena.- De la terminación anticipada.

Procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución de la obra o del servicio; por mutuo consentimiento; caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, “EL CMAPAS” por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al ente público, finiquitando la obra o el servicio al contratista. En este supuesto, “EL CMAPAS” pagará al contratista los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados.

Vigésima.- De la rescisión.

En caso de rescisión del contrato, “EL CMAPAS” podrá optar por contratar la obra al licitador que haya presentado la siguiente propuesta solvente y registrada en el dictamen comparativo de postores y solo en caso de no existir la posibilidad de contratar a cualquiera de los participantes, “EL CMAPAS” realizará un nuevo procedimiento de licitación.

“EL CMAPAS” podrá rescindir administrativamente el contrato por incumplimiento del contratista de las obligaciones pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las cláusulas penales estipuladas y las sanciones a que se refiere.

Independientemente de las causales de rescisión que se señalen en el contrato, cuando el incumplimiento implique un desfase en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable al contratista, ello será causal de rescisión.

II.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

Primera.- Las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas y las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes.

Cualquier modificación a la presente Convocatoria que realice el “EL CMAPAS”, así como la (s) que se deriven del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, serán parte integrante de la misma y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Segunda.- Las indicaciones contenidas en las presentes bases, las modificaciones desprendidas de la (s) junta (s) de aclaración (es), así como las contenidas en las propuestas que sean presentadas, tienen el carácter de obligatorias.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Tercera.- Bitácora de obra.

Durante los trabajos se llevara la bitácora de obra el cual será el instrumento técnico de control de los trabajos que sirve como medio de comunicación convencional entre las partes contratantes, vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán referir los asuntos importantes que se desarrollan durante la ejecución de la obra o servicio relacionado con la misma.

El contratista junto con su residente de obra designado, 3 (tres) días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse con el Coordinador de Construcción a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.

Cuarta.- Forma de preparar y presentar la proposición.

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en las bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, la afecten, tomando en consideración los siguientes aspectos:

- a) El licitante presentara su proposición en **dos sobres** debidamente cerrados y firmados que se entregaran simultáneamente y contendrán por separado las propuestas técnica y económica e incluirá la documentación que corresponde en cada uno, de la manera que en el presente documento se indica. Asimismo, **se deberán rotular los sobres con la siguiente información: Nombre de la convocante, número de licitación simplificada, nombre de la obra, número de sobre y su contenido, nombre del participante, dirección y números telefónicos.**
- b) Todos los formatos proporcionados por la convocante, serán llenados con letra de maquina o sistema de computo, fácilmente legibles y no deberán contener raspaduras ni enmendaduras.
- c) Los formatos que proporciona la convocante son de observancia obligatoria y solamente son a título informativo y de orientación los que se refieren a los anexos números **AE6, AE7 Y AE8**, pudiendo el licitante como alternativa, presentar estos últimos mediante el uso de sistemas de computo, en todo caso, deberán apegarse a los requisitos establecidos.
- d) Si hubiere discrepancias entre las cantidades aritméticas con las expresadas con letra, se entenderán como correctas esta ultimas.
- e) Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se encuentran identificados con su respectivo número, por consiguiente, **se deberá** ordenar y separar adecuadamente para incluirlos en el sobre correspondiente.
- f) El contratista ordenara los documentos que contienen la propuesta, **debidamente organizados, para facilitar la revisión.**



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- g) No se aceptaran propuestas que se presenten en carpetas de argollas, broches (jaibas) y/o engargolados.
- h) **Todos los documentos de la proposición deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para suscribir la carta compromiso y/o la facultada legalmente para hacerlo. (En caso de imprimir por ambos lados de las hojas estas también deberán ser firmados).**
- i) **La carta compromiso, catalogo de conceptos de la obra o servicios y los programas solicitados en la propuesta económica, deberán ser firmados en forma autógrafa en cada una de las hojas. El incumplimiento a este requisito, es causa de desechamiento a la proposición.**
- j) Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero este sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.
- k) **El licitante deberá imprimir y presentar dentro del SOBRE NUMERO UNO ANEXO AT1E el formato de la constancia de recepción de documentos que entrega, a efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento.**
- l) **No se permite la entrega de propuestas a través del servicio postal o mensajería.**
- m) Toda vez que el presente proceso de adjudicación es de carácter presencial, las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrán integrarse en los documentos que para tal efecto se incluyen en estas bases, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmendaduras.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes o su apoderado legal (quien firme la propuesta) presente por separado y fuera de los sobres que contengan su proposición, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía.

En el caso de que la persona que entregue los sobres en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al suscriptor de la proposición deberá anexar por separado y fuera de los sobres, un escrito firmado por el licitante o su representante legal dirigido a “**EL CMAPAS**”, facultándolo para la entrega de los sobres que contengan la proposición. El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y la del suscriptor de la proposición. **No será motivo de descalificación la falta de identificación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.**



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Nota importante: En todos los casos, las proposiciones recibidas en la fecha, hora y lugar establecidos, ya no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideraran vigentes dentro de este procedimiento concursal, hasta su total conclusión.

- n) Los oficios y/o manifestaciones deberán de dirigirse al Presidente del Consejo Directivo del C.M.A.P.A.S.- Lic. Herminio Torres Ajuria.

Quinta.- Idioma.

Idioma en el que se presentarán las proposiciones y demás documentación requerida.

Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma Español.

Sexta.- Moneda en que se presentara la proposición.

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano.

Séptima.- Proposiciones conjuntas.

No se podrán presentar proposiciones conjuntas.

Octava.- Impedimentos para presentar proposiciones en el procedimiento.

“EL CMAPAS” se abstendrá de celebrar actos jurídicos y administrativos, así como de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en materia a que se refiere la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor público que decida la adjudicación del contrato tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de cuya relación pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, o bien las personas morales de las que dichas personas formen parte;

III. Aquellas que se encuentren inhabilitadas por resolución judicial o administrativa;

IV. Aquéllas a quienes se les hubiere rescindido algún contrato por causas imputables a ellas mismas. Dicho impedimento prevalecerá durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

V. Las que se encuentren en situación de mora por causas imputables a ellas, en relación con algún contrato de obra celebrado con la administración pública en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno o con los organismos autónomos por Ley;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

VI. Aquellas cuyo registro en el padrón se encuentre cancelado o suspendido;

VII. Las que hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas afiliadas o casa matriz, los estudios previos a la ejecución de la obra con excepción de los proyectos integrales y la supervisión de la obra;

VIII. Las que teniendo parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, o que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común o las que formando parte de una empresa, sus compañías afiliadas o casa matriz ejecutora de la obra, pretendan llevar a cabo el control de calidad o la supervisión de la misma;

IX. Las que hubieren proporcionado información falsa en cualquier etapa del proceso para la adjudicación de un contrato, entendiéndose entre otras, como información falsa, la alteración o simulación de un documento público o privado;

X. Aquellas a las que se les dicte sentencia de concurso mercantil;

XI. Las que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común; las que participen dentro de la misma obra, teniendo un interés personal, familiar o de negocios; o bien, aquellas que pertenezcan a cualquiera de los órganos de gobierno de la otra persona moral;

XII. Las que hayan proyectado una obra pública no podrán ejecutarla. Igual impedimento existe para la contratista con la que éste tenga parentesco directo; y

XII. Las demás que por cualquier causa análoga se encuentren impedidas por lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables.

Novena.- Criterios de evaluación de las proposiciones.

I.- “EL CMAPAS” para hacer la evaluación de las propuestas referidas a la ejecución de obra pública, verificara:

a). Que las propuestas cumplan las condiciones legales exigidas al licitador;

b). Que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- c). Que el escrito de proposición señale plazo y costo de la obra y el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el CMAPAS;
- d). Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas por el CMAPAS, y
- e). Que en la propuesta económica presentada por el licitador, el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecute la obra o servicio y que dicho análisis se apegue a las características técnicas de los trabajos a realizar de conformidad a la descripción de los conceptos del catálogo correspondiente, de tal forma que resulte congruente con el análisis de costos que la convocante efectúe y de acuerdo con las condiciones de la empresa;

II. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, verificara:

- a). El cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitador;
- b). La congruencia de la propuesta económica con las características técnicas y económicas de los trabajos a realizar;
- c). Que el personal propuesto por el licitador cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia, y
- d). Que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado; y

III. En ambos casos el CMAPAS evaluará:

- a). La experiencia en obras o servicios de montos similares, así como su desempeño y cumplimiento;
- b). La capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecución de la obra o servicio relacionado con la misma; el personal técnico calificado, así como el porcentaje de obra que se propone subcontratar;
- c). El cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y de previsión social;
- d). La permanencia y actividad en el mercado del sector construcción; y
- e). La aplicación de sistemas de seguridad y adicionalmente se podrá valorar la certificación en sistemas de calidad.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

IV.- De las Propuestas Técnica y Económica verificara:

A. Que la propuesta técnica, de conformidad con las bases de licitación, contenga lo siguiente:

I. Constancia escrita de haber asistido a la visita del lugar donde se ejecutará la obra, en el caso de que se hubiere señalado como obligatoria, expedida por el servidor público que designe “**EL CMAPAS**”;

II. Copia del acta correspondiente a la junta de aclaraciones, expedida por el servidor público que designe “**EL CMAPAS**”;

III. Las especificaciones y demás documentación que se establezca en las bases de la licitación y se relacione directamente con la obra pública o servicio objeto de la misma;

IV. Datos básicos de:

- a). Materiales puestos en el sitio de la obra;
- b). La maquinaria y equipo de construcción, y
- c). Mano de obra a utilizarse;

V. Relación de maquinaria y equipo de construcción a emplearse en la obra objeto de la licitación, indicando la ubicación física, vida útil, si es propiedad del licitador o es rentada y la fecha de disposición de la misma, modelo y usos actuales;

VI. En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra que pueden ser subcontratadas y las fracciones de la obra que cada empresa ejecutará, en el entendido de que la relación contractual es directa entre la convocante y el licitador y éste se obliga a responder de la totalidad de las obligaciones;

VII. Relación de contratos vigentes, y

VIII. Modelo de contrato.

B. Que la propuesta económica contenga:

I. Carta compromiso de la proposición;

II. El catálogo de conceptos, precios unitarios, unidades de medición, cantidades de trabajo, importes parciales y el total de la propuesta;

III. El análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Dentro de la estructura de los precios unitarios, el presentar los porcentajes de los costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, diferentes a los obtenidos en sus respectivos análisis, será motivo de descalificación;

IV. Las cotizaciones de los materiales determinados por “**EL CMAPAS**” en las bases de la licitación; y

V. Los programas calendarizados de montos mensuales de ejecución de los trabajos y el general de la ejecución de la obra. El ganador de la licitación se obliga a entregar en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la firma del contrato, los programas de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, así como la utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

De ser necesario, dichos programas calendarizados, se adecuarán por el licitador ganador en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores al de la fecha del fallo.

C. Del análisis de los precios unitarios, los costos incluirán:

I. Directos. Los cargos por concepto de materiales, mano de obra, incluidos los de previsión y seguridad social, herramienta, maquinaria y equipo de construcción;

II. Indirectos. Un porcentaje del costo directo que incluirá los cargos correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y garantías;

III. Financiamiento. Un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señalando el indicador económico de la tasa de interés que aplicará, y

IV. El cargo por utilidad. El cual será fijado por el participante, mediante la aplicación de un porcentaje sobre la suma de costos directos, indirectos y de financiamiento debiéndose considerar dentro de este cargo, el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales.

No se podrán solicitar cargos adicionales ni diferentes a los aquí señalados y a los contemplados en las bases.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

V.- Dictamen de Evaluación:

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitadores, a aquél cuya propuesta resulte conveniente porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL CMAPAS”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por “EL CMAPAS”, y por lo tanto se consideran convenientes, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica más baja.

En caso de que dos o más propuestas cumplan con los criterios a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y presenten condiciones económicas iguales, se dará preferencia a los contratistas del Estado.

En el supuesto de que las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, sean de participantes del estado, se elegirá al contratista del Municipio donde se ejecutará la obra o servicio.

“EL CMAPAS” emitirá un dictamen de evaluación que servirá como fundamento para el fallo, en el que se harán constar los resultados de la evaluación de las propuestas y las razones que hubo para admitirlas o desecharlas.

Decima.- Causas de desechamiento de las propuestas.

I. Será causa para el desechamiento de las propuestas:

- a).- La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito derivado de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y su Reglamento o establecido en las bases de licitación;
- b).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante;
- c).- Las presentadas por licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
- d).- Cuando, como resultado del análisis de las propuestas presentadas, se advierta que dos o más licitadores se coludieron para obtener ventajas o beneficios indebidos, atentando contra la libre competencia e igualdad de los licitadores;
- e).- Cuando una o más personas físicas aparezcan como socios o miembros del órgano de administración de dos o más personas morales que participen como licitadores en el mismo procedimiento de licitación;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- f).- Cuando en el mismo procedimiento de licitación, un licitador presente más de una propuesta; y
- g).- Cuando los documentos que formen parte de las propuestas presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier alteración.

II.- Durante la etapa de presentación y apertura de proposiciones:

“EL CMAPAS” considera como suficiente para descalificar a un proponente, en el acto del concurso, cuando se den los siguientes supuestos:

- a).- Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente cerrados, ni firmados ni rotulados con la información requerida.
- b).- Que haya omitido la presentación de algún documento o dato solicitado,
- c).- Por algún error grave en los documentos o datos.
- d).- Cuando falte de firma algún documento que afecte al importe de la propuesta.
- e).- Cuando los licitadores que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; o bien, aquéllos que pertenezcan a cualquiera de los órganos de gobierno de la otra persona moral como lo marca el artículo 16 fracción XI de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.
- f).- Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o beneficios o cualquier otro objeto, de tal manera que desvirtúe los fines del concurso.
- g).- Si no cumple con alguno de los puntos o bases contenidos en el presente pliego.
- h).- Cuando no acredite su existencia legal o personalidad en los términos solicitados en las presentes bases.
- i).- Por no acatar las formalidades indicadas en este pliego.
- j).- Por cualquier otra causa que la convocante considere suficiente para tal efecto, contenidas en el pliego de requisitos o en el reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato en su artículo 82 debidamente motivada y fundamentada.

III).- Durante la etapa de análisis y evaluación:

“EL CMAPAS” posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones y durante el análisis y evaluación de las mismas, podrá descalificar al participante por cualquiera de las causas siguientes:

- a).- Si se modifican las claves, conceptos, unidades y cantidades de obra del catalogo de conceptos, la carta compromiso de la proposición y el pliego de requisitos. (A excepción que se haya plasmado en la junta de aclaraciones)
- b).- Cuando de la revisión de las propuestas se detecten errores significativos en los precios unitarios o sus básicos.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- c).- Que contengan en su propuesta uno o varios precios unitarios no remunerativos, así como cargos improcedentes que afecten sustancialmente el monto total de la misma.
- d).- Que en los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir "destajos o lotes" por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.
- e).- Que no contengan la totalidad de los análisis de precios unitarios solicitados por la convocante.
- f).- Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero o no se apeguen a lo dispuesto por la ley de la materia.
- g).- Cuando propongan alternativas que modifiquen lo estipulado en el pliego de requisitos y conforme a las cuales se desarrolla el concurso y la obra.
- h).- Si al elaborar sus cargos indirectos no expresan claramente en el análisis correspondiente, el o los anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento.
- i).- Cuando contravengan lo dispuesto en el artículo 16 de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato.
- j).- Si la maquinaria y equipo de construcción relacionado en el anexo correspondiente no resulta adecuado, suficiente y necesario para desarrollar los trabajos que así lo requieran, de acuerdo a la naturaleza de la obra, independientemente de que sea propio o rentado.
- k).- Si su capital neto de trabajo es insuficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, considerando la información financiera proporcionada por el contratista.
- l).- Si el contratista no tiene capacidad o solvencia para liquidar sus obligaciones relacionadas con la ejecución de obra pública.
- m).- Cuando no exprese la fórmula, procedimiento o referencia para determinar el costo del financiamiento.
- n).- Cuando no obstante haber admitido las propuestas técnica y económica, con posterioridad se detecten errores, omisiones, falta de veracidad de la información proporcionada, o bien tenga conocimiento la convocante de circunstancias que repercutan en la viabilidad o solvencia de las propuestas.
- o).- Si no satisface cualquiera de los requisitos previstos en las bases o en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato.
- p).- El análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. El costo de indirectos deberá de ser presentado por un solo porcentaje para la propuesta económica, siendo motivo de descalificación el presentar diferentes porcentajes.

Decima Primera.- Procedimiento desierto.

“EL CMAPAS” declarara desierto el procedimiento de licitación simplificada en los siguientes supuestos:

- I. Cuando ninguno de los licitadores inscritos se presente a la visita al sitio de los trabajos o a la junta de aclaraciones, siempre y cuando éstas se hubieran señalado como obligatorias en la convocatoria o en las bases;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

II. Cuando en el acto de la presentación y apertura de propuestas no se presentare propuesta alguna; y

III. Cuando en la revisión, análisis y evaluación de las propuestas admitidas se detecte o determine que no cumplieron o que no se ajustaron a los requisitos establecidos en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere cualesquiera de los supuestos enunciados, “**EL CMAPAS**” podrá expedir otra convocatoria o bien, adjudicar la obra o el servicio en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Decima Segunda.- Cancelación del procedimiento de licitación.

“**EL CMAPAS**” procederá a cancelar la presente licitación simplificada, cuando:

- I. No se hubiere inscrito participante alguno;
- II. Habiéndose inscrito, surja una causa imputable a “**EL CMAPAS**” que impida continuar con el procedimiento;
- III. Por caso fortuito o fuerza mayor, o
- IV. Existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “**EL CMAPAS**”.

En los supuestos de las fracciones II y IV se reembolsarán a los participantes los gastos debidamente justificados y comprobados que hubieren erogado con motivo de la licitación simplificada.

Decima Tercera.- Instrucciones técnicas adicionales.

- El contratista junto con su residente de obra designado, 3 (tres) días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse con el Coordinador de Construcción a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.
- Al inicio de los trabajos generales se deberá verificar conjuntamente con la residencia el trazo y los niveles de proyecto, así como la plática de inducción de seguridad que será impartido por personal de seguridad del CMAPAS.
- Se deberá considerar cintilla plástica de señalización preventiva así como su soportería en todo el perímetro de la zanja que llegara a quedar abierta se deberá de conservar o reubicar durante toda la jornada y durante el tiempo que dure abierta la zanja esto deberá ser considerado en sus indirectos.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- En los sitios donde las paredes de zanja sea inestable y para obtener un área de trabajo segura, el contratista deberá considerar y agrupar una sobre excavación para dar inclinación a las paredes de la zanja, siempre y cuando el espacio sea el adecuado, e incluirlo en su análisis de precio unitario.
- Los muestreos de laboratorio y sitios a verificar serán determinados por la contratante, debiendo el contratista entregar reportes y resultados en forma escrita a la supervisión, así mismo deberá incluir estos resultados en las estimaciones correspondientes que comprendan los elementos muestreados para efectos de autorización del trámite y pago de la estimación.
- Los suministros se harán de acuerdo al programa convenido, cuyo volumen final se determinará previa revisión del trazo en línea y numero de tomas a ser instaladas, cantidades que deberán ser avaladas por la supervisión.
- En lo que respecta al suministro de tubería, el contratista deberá presentar el certificado de calidad, el cual deberá ser anexado en la estimación para autorización de pago.
- Para las pruebas de hermeticidad a las tuberías se debe considerar todo el material y equipo necesario para su ejecución y limpieza, con apego a los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.
- Se les aclara a los licitantes que en los tramos sin prueba de hermeticidad satisfactoria no procederá la autorización para realizar rellenos y su pago correspondiente.
- Únicamente se les permitirá abrir zanja en una longitud tal que el mismo día puedan instalar la tubería y rellenar con las capas correspondientes.
- Cuando se presente afectación en los servicios de agua y drenaje a los usuarios se deberá hacer la reparación provisional con el objeto de dejar en funcionamiento dichos servicios el mismo día de la afectación, por lo que no se permitirá el dejar sin servicios a los usuarios en un periodo mayor de 24 horas.
- Al final de la obra se deberá entregar el plano de obra terminada y firmada por el contratista, supervisión y residente de obra en formato digital e impreso en dos juegos los cuales deberán de estar anexados en conjunto con la última estimación.
- Se les aclara a los participantes que se les exigirá limpieza fina diaria al final de la jornada en el frente en que se trabaje, lo cual incluirá el retiro de material producto de excavación y / o demolición, además de humedecer los sitios donde se acumule polvo y tierra, así como en las zanjas y durante el barrido, con el objeto de evitar el esparcimiento de partículas de polvo que pudiera generarse debido al viento.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Todo lo anterior deberá de considerarse en el análisis de precios unitarios debiendo tomar en cuenta que para cuantificar este concepto se tomará en cuenta una sola vez al final de la obra.

- Para el almacenamiento del material de banco se deberá de contar con un sitio específico el cual deberá ser aprobado por la contratante, por lo que no se permitirá el vaciado de material de banco en un lugar diferente al autorizado.
- Continuamente se estará revisando el estado del interior de los registros de las bocas de tormenta existentes y en el caso que alguno de ellas presente acumulación de material producto de excavación, producto de demolición y/o de cualquiera de los materiales de relleno de zanjas, como consecuencia de las maniobras propias de la obra, el contratista deberá limpiarlas y desazolvarlas bajo su costo y a la brevedad posible las veces que sea necesario con la finalidad de evitar encharcamientos durante la presencia de lluvias.
- La volumetría para la excavación, rellenos, carga y acarreos se deberá considerar para su pago con medidas geométricas (medido compactado), con las dimensiones indicadas en el plano correspondiente, por lo que el contratista deberá de considerar ya en el precio unitario los abundamientos, desperdicios, sobreanchos, rendimientos, etc. ya que estos no se cuantificarán dentro de la volumetría para su pago. Solo se autorizará, cuando sea analizado y justificado por derrumbe natural, ejemplo: que se presente arena u otro material similar.
- Los participantes deben leer detenidamente las especificaciones constructivas que vienen señaladas en las bases y planos proyecto, ya que estas vienen relacionadas para la integración de los precios unitarios de cada uno de los conceptos de la presente licitación.
- La integridad del equipo y maquinaria del contratista será responsabilidad exclusiva de él mismo, por lo que deberá contar con su propia vigilancia.
- Una vez realizada la gestión o tramite por la contratista y siendo autorizado por la dependencia y/o prestadora de servicios correspondiente, se deberá de dar aviso a la residencia de obra, por parte del contratista con 48 hrs. de anticipación en la realización de trabajos que impliquen cierre de vialidades, cruce de infraestructura existente de otros servicios o algún riesgo adicional, con el fin de que se pueda coordinar con las dependencias y/o empresas respectivas el auxilio, apoyo o supervisión necesaria que sea requerida.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Primera.- Visita al sitio de obra.

La visita al sitio de los trabajos **será de carácter obligatorio** para el licitante. Los participantes deberán, conjuntamente con el servidor público que designe “**EL CMAPAS**”, realizar la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos, el lugar de reunión será en la Gerencia de Ingeniería y Proyectos localizado en la planta alta de las oficinas del “**EL CMAPAS**” ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; Código Postal 36730, Teléfonos (01 464) 648-02-07 y 648-06-84 a las **13:00 horas**, el día **23 de Agosto de 2018**, siendo atendidos por la Arq. Miryam Irais Sánchez Guajardo Jefe de Concursos y Análisis de costos, el Ing. Raúl Vázquez Piña, Coordinador de Construcción de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y el Ing. Manuel Alejandro Cruz Damián, Jefe de Eficiencia Física.

“**EL CMAPAS**” al término de la visita, le entregará el documento que acredite haber participado en ella.

Segunda.- Junta de Aclaraciones.

Posteriormente a esta visita se efectuara una junta de aclaraciones, el acto será presidido por el servidor público designado por “**EL CMAPAS**” quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

La asistencia de los licitantes al acto de la junta de aclaraciones, será de carácter obligatorio. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos, que modifiquen las metas programadas. Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “**EL CMAPAS**”. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los participantes en la elaboración de su proposición

En la(s) junta(s) de aclaraciones, “**EL CMAPAS**” resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre la convocatoria le formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los asistentes interesados y los servidores públicos que intervengan. De proceder las modificaciones en ningún



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá las preguntas de los licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria para la elaboración y presentación de las proposiciones, entregándoseles copia de la misma, además se pondrá a su disposición, en las oficinas de “**EL CMAPAS**”.

Dentro del procedimiento, el cierre del acta de la junta de aclaraciones será el último momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de la convocatoria y las bases de la licitación.

La junta de aclaraciones se celebrará a las **14:00 horas**, el día **23 de Agosto de 2018**, en la sala de capacitación de las oficinas de “**EL CMAPAS**” ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; Código Postal 36730 siendo de carácter obligatorio la asistencia a las reuniones por parte de los licitantes.

Después de realizar la visita al sitio de la obra y al finalizar la junta de aclaraciones, se fijará un ejemplar de las actas en las oficinas de “**EL CMAPAS**” ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; Código Postal 36730 y se publicará en el portal electrónico de la convocante cuando estas se hayan verificado.

Las indicaciones contenidas en las bases, las modificaciones desprendidas de la (s) junta (s) de aclaración (es), así como las contenidas en las propuestas que sean presentadas, tienen el carácter de obligatorias.

Tercera.- Acto de recepción y apertura de proposiciones.

Las proposiciones deberán presentarse a las **10:30 horas**, el día **30 de Agosto de 2018**, en la sala de capacitación de las oficinas de “**EL CMAPAS**” en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista de la ciudad de Salamanca, Gto., donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

La recepción y apertura de propuestas se realizara en una etapa y **se presentara en dos sobres**, que contendrán, por separado la propuesta técnica y la económica respectivamente. **(Ver Capítulo II.- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, fracción Cuarta.- Forma de preparar y presentar la proposición)**

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas bases.

El acto será presidido por el servidor público facultado que designe la convocante de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, quien será la única autoridad competente para tomar las decisiones administrativas necesarias



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

para su prosecución, observando para el efecto además de los términos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y las bases de la licitación, lo siguiente:

- a)** El servidor público que presida el acto, a la hora convocada pasará lista de asistencia a los licitadores, y éstos inmediatamente después de haber sido nombrados, entregarán su propuesta en sobres debidamente cerrados; si algún licitador se presenta después de la hora citada para la apertura, no se le recibirá su propuesta;
- b)** Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas e inmediatamente después a la apertura de las propuestas económicas, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas durante la etapa de evaluación cualitativa, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
- c)** De entre los licitadores que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que se designe, rubricarán las partes de las proposiciones que éste último previamente haya determinado.
- d)** Se levantará acta que servirá de constancia del acto de apertura, en la que se harán constar los importes y plazos ofertados por cada uno de los licitadores y se señalará lugar, fecha y hora en que se efectuará la junta pública en la que se dé a conocer el resultado del fallo, la que deberá quedar comprendida dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de este acto y podrá diferirse por un plazo igual contado a partir del establecido originalmente para el mismo.

No se permite la entrega de propuestas a través del servicio postal o mensajería

Conjuntamente con los documentos Carta compromiso de la proposición (Anexo AE1), Programas físico-financieros (Anexo AE8) y catalogo de conceptos (Anexo AE9) que incluya: Unidades de medición, cantidades de trabajo, importes parciales y el total de la proposición, deberán ser firmados por un representante de los licitantes y por el servidor público de “EL CMAPAS” que presida el acto.

Cuarta.- Acto de fallo.

El acto de fallo del concurso y adjudicación de contrato se efectuará a las **15:00 horas** del día **07 de Septiembre de 2018** en el área de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos ubicada en la planta alta de las oficinas de “EL CMAPAS”, en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista de la ciudad de Salamanca, Gto.

“EL CMAPAS” emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se harán constar los resultados de la evaluación de las propuestas y las razones que hubo para admitirlas o desecharlas, la que contendrá los datos establecidos en el Artículo 87 del RLOPSRMEMG.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

“EL CMAPAS” al dictar el fallo considerara las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas para la realización de la obra, y se adjudicara el contrato a aquél cuya propuesta resulte conveniente porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “EL CMAPAS”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por “EL CMAPAS” y por lo tanto se consideran convenientes, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica más baja. El acto del fallo del presente procedimiento comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitador ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participación de los interesados, anexando a la misma, copia del dictamen y del fallo, la que contendrá los datos establecidos en el Artículo 89 del RLOPSRMEMG.

La inasistencia de licitadores no afectará la validez del acto.

A los licitadores que no se adjudique el contrato y que no asistan al acto de emisión de fallo, serán notificados del resultado dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Cuando el ganador no asista se le notificará por escrito dentro de las siguientes veinticuatro horas, sin que ello implique suspensión, interrupción o prolongación del plazo para firmar el contrato.

El fallo que dicte la convocante será inapelable.

Quinta.- Firma de contrato.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria, es emitido con apego en lo previsto en la legislación y normatividad vigente.

Previamente a la firma del contrato, el ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Así mismo, a la firma del contrato el participante ganador deberá presentar el escrito, donde designa al Residente de obra que es el representante del contratista ante la dependencia o la entidad de que se trate para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

La notificación de la adjudicación del contrato obligará a “**EL CMAPAS**” y al licitador en quien hubiere recaído la adjudicación, a la firma del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo.

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, “**EL CMAPAS**” sin necesidad de un nuevo procedimiento, previa notificación al participante ganador, podrá contratar al licitador que haya presentado la siguiente propuesta conveniente, que deberá estar registrada en el dictamen de evaluación.

Sexta.- Supletoriedad.

Las disposiciones, el procedimiento y las formalidades no previstas en este documento, se aplicara en forma supletoria a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento y demás normas y bases que regulen casos semejantes.

IV.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El contratista integrara y **presentara su proposición en dos sobres, debidamente cerrados** clasificados e identificados de la siguiente manera:

Primera- PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE NUMERO UNO)

Anexos de la propuesta técnica, que serán objeto de evaluación.

NOTA: LA DOCUMENTACION DE LOS ANEXOS SIGUIENTES SE DEBERAN ENTREGAR EN FORMA DIGITAL ADEMAS DE LA IMPRESA: AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6, AT7, AT8, AT9, AT10, AT11 Y AT12 Y DEBERAN SER INCLUIDOS EN UN SOLO CD E INGRESARLO EN EL ANEXO AT 7.

ANEXO AT 1.- GENERALES.

El licitante deberá incluir en el anexo correspondiente:

ANEXO AT1 A.- COPIA DE LA INVITACION.

Se deberá anexar copia de la invitación de la presente licitación simplificada.

ANEXO AT1 B.- MANIFESTACION Y JUEGO DE PLANOS.

Manifestación escrita en **papel membretado de la empresa** de conocer el proyecto y especificaciones de la obra de conformidad a la información que les entregue “**EL CMAPAS**”, además juego de planos del proyecto y especificaciones relativas a la obra, **impresos en tamaño carta.**



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AT1 C.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

Incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las necesidades técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan las dependencias y entidades; **El licitante deberá considerar dentro de su planeación y calendarización la habilitación a partir del inicio de la obra de al menos un frente de trabajo.**

ANEXO AT1 D.- FORMATO DE LA CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.

Se deberá anexar formato de la constancia de recepción de documentos.

ANEXO AT2.- ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL PARTICIPANTE Y DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE AL CONCURSO.

I) Tratándose de **persona moral** deberá presentar:

Original y copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones en su caso (para su cotejo). Copia de la credencial de elector del representante legal que firma la proposición y Constancia de situación fiscal.

Nota: En el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, éste anexará por separado a la proposición carta poder ante 2 testigos facultándolo para la entrega del sobre que contenga las proposiciones.

El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y copia de la del representante legal de la empresa que firma la proposición.

II) Tratándose de **persona física** deberá presentar:

Copia del acta de nacimiento y de la identificación oficial vigente y Constancia de situación fiscal.

Nota: En el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al licitante, éste anexará por separado carta poder ante 2 testigos, facultándolo para la entrega del sobre que contenga las proposiciones. El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y copia de la del licitante.

ANEXO AT3.- REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.

Se deberá anexar copia del registro vigente y actualizado en el padrón único de contratistas para el estado y los municipios.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AT4.- PLIEGO DE REQUISITOS.

Escrito en **papel membretado de la empresa** en donde **manifiesten** conocer las bases conforme a las disposiciones, procedimientos y formalidades que deberán observarse por parte del concursante, para preparar, integrar y presentar su proposición siendo estas conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ANEXO AT 5A.- MODELO DE CONTRATO.

Se proporcionara al contratista participante un modelo de contrato de **“EL CMAPAS”**, a título de información, que se aplicara en la contratación de la obra pública, mismo que será firmado en todas sus fojas por el participante para manifestar su conocimiento y conformidad con su contenido. (Anexar Documento).

ANEXO AT 5B.- MODELO DE FIANZAS.

Se proporcionara al contratista participante un modelo de fianzas de **“EL CMAPAS”**, a título de información, que se aplicara en la contratación de la obra pública, mismo que será firmado en todas sus fojas por el participante para manifestar su conocimiento y conformidad con su contenido. (Anexar Documento).

ANEXO AT 6.- MANIFESTACION, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Que textualmente reza lo siguiente: “Los servidores públicos que tengan intervención en los procedimientos de contratación o en cualquier acto relacionado con esta Ley, se abstendrán de celebrar actos jurídicos y administrativos que contravengan este ordenamiento, así como de recibir propuestas o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes:

- I.- Aquellas con las que el servidor público que decida la adjudicación del contrato tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de cuya relación pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil;
- II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, o bien las personas morales de las que dichas personas formen parte;
- III.- Aquellas que se encuentren inhabilitadas por resolución judicial o administrativa;
- IV.- Aquéllas a quienes se les hubiere rescindido algún contrato por causas imputables a ellas mismas. Dicho impedimento prevalecerá durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

- V.-** Las que se encuentren en situación de mora por causas imputables a ellas, en relación con algún contrato de obra celebrado con la administración pública en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno o con los organismos autónomos por Ley;
- VI.-** Aquéllas cuyo registro en el padrón se encuentre cancelado o suspendido;
- VII.-** Las que hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas afiliadas o casa matriz, los estudios previos a la ejecución de la obra, con excepción de los proyectos integrales y la supervisión de la obra;
- VIII.-** Las que teniendo parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, o que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común o las que formando parte de una empresa, sus compañías afiliadas o casa matriz ejecutora de la obra, pretendan llevar a cabo el control de calidad o la supervisión de la misma;
- IX.-** Las que hubieren proporcionado información falsa en cualquier etapa del proceso para la adjudicación de un contrato, entendiéndose entre otras, como información falsa, la alteración o simulación de un documento público o privado;
- X.-** Aquellas a las que se les dicte sentencia de concurso mercantil;
- XI.-** Las que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común; las que participen dentro de la misma obra, teniendo un interés personal, familiar o de negocios; o bien, aquéllas que pertenezcan a cualquiera de los órganos de gobierno de la otra persona moral
- XII.-** Las que hayan proyectado una obra pública no podrán ejecutarla. Igual impedimento existe para la contratista con la que éste tenga parentesco directo; y
- XIII.-** Las demás que por cualquier causa análoga se encuentren impedidas por lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ANEXO AT 7.- CONSTANCIA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

El proponente debe asistir a la visita al sitio donde se realizaran los trabajos, el día, a la hora y en el lugar señalados en las presentes bases, la constancia que al efecto se emita, debe contener la firma autógrafa del representante de “**EL CMAPAS**”, y contener la firma del contratista.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

En este anexo, se incluirá el acta que con motivo de la junta de aclaraciones y visita al sitio de la obra sea levantada por el representante de la convocante, y en la que se asienta la información complementaria u otras disposiciones que se consideraron como resultado durante la visita de obra, de ajuste o complemento de conceptos o bien, como modificación de lo estipulado en el presente pliego de requisitos.

ANEXO AT8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATARA.

El participante presentará un escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará ningún concepto de trabajo de la obra materia de esta licitación.

ANEXO AT9.- DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

El licitante deberá incluir en el anexo correspondiente:

ANEXO AT9 A.- DATOS BASICOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA.

En este anexo se relacionaran los materiales y sus costos puestos en el sitio de los trabajos, debiendo ser estos los vigentes en la zona y sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), los cuales deberán ser empleados en las tarjetas de análisis de precios unitarios.

ANEXO AT9 B.- DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

En este anexo se relacionara la maquinaria a utilizarse en la ejecución de la obra y los costos horarios de la misma y que se emplearan en las tarjetas de análisis de precios unitarios. **El participante deberá anexar copia de las facturas de la maquinaria de su propiedad a utilizar únicamente en la ejecución de la obra o en su caso carta compromiso solidaria de arrendamiento en original. (Para la carta compromiso, deberá describir el equipo o maquinaria que pondrá a disposición del contratista participante en papel membretado del arrendador y firma, con fecha actualizada a la licitación).**

El licitante entregara en este anexo: La relación de maquinaria con costos horarios y copia de facturas y/o original de carta compromiso solidario de arrendamiento.

ANEXO AT9 C.- DATOS BASICOS DE COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.-

El contratista participante, presentara en este anexo la relación de salarios vigentes en la zona de las diversas especialidades de la mano de obra que intervendrán en la ejecución de los trabajos, mismos que serán congruentes con los empleados en las tarjetas de análisis de precios unitarios o sus básicos, siguiendo para tal efecto el formato que se le proporciona.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AT10.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

El licitante en esta relación indicara la ubicación física, vida útil, si es propiedad del licitador o es rentada y la fecha de disposición de la misma, modelo y usos actuales siguiendo el formato que para tal efecto se le proporciona.

RELACIÓN MÍNIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- 2 Retro-excavadora 420 D ó similar.**
- 2 Camión de volteo de 7 m3 de capacidad.**
- 3 Equipo de compactación (Bailarina).**
- 1 Nivel fijo con precisión de más menos 1 mm (trabajos de trazo general)**
- 2 Martillo neumático**
- 2 Vibrador para concreto**
- 1 Revolvedora para concreto**
- 1 Bomba autocebante de 3" de diámetro**
- 2 Cortadora de concreto**

Será requisito contar con la maquinaria y equipo mínimo indispensable para la ejecución de la obra motivo de esta convocatoria.

ANEXO AT11.- RELACIÓN DE CONTRATOS, EXPERIENCIA, CURRÍCULUM GENERAL DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA Y DE SU PERSONAL TECNICO, IMPORTES Y AVANCES FISICOS DE LOS TRABAJOS QUE TENGAN EN PROCESO, CERTIFICACIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD.

El licitante deberá incluir en el anexo correspondiente:

ANEXO AT11 A.- RELACION DE CONTRATOS VIGENTES.

El participante relacionara los contratos en proceso que tenga celebrados con la administración pública o con particulares. El cual deberá contener el contratante, la descripción de la obra, monto de contrato, importe y avance físico de los trabajos que tenga en proceso, de no existir contratos vigentes deberá manifestarlo en **papel membretado de la empresa.**

ANEXO AT11 B.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES.

Relación de los trabajos similares realizados por el licitante en obras de igual magnitud o naturaleza en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos, y las fechas de inicio y terminación.



LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

ANEXO AT11 C.- LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE.

El licitante deberá acreditar experiencia y capacidad técnica en la realización de de cuando menos 1 (uno) obra de construcción de redes de agua potable y sectorizaciones realizados en zona urbana dentro de un periodo máximo de hasta 5 años previos a la fecha de invitación. La acreditación debe hacerse, mediante la presentación de copia simple de contratos y actas de entrega recepción de las obras similares, en el caso de que en cualquiera de estos dos documentos no se encontraran datos con los cuales acreditar las características que solicita la convocante, el licitante deberá anexar además de los contratos y actas de entrega recepción copia simple de documentación adicional, que acredite las características mínimas.

ANEXO AT11 D.- CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Los profesionales técnicos deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares; **el licitante deberá elaborar un escrito en papel membretado de su empresa, proponiendo los profesionales técnicos al servicio del licitante**, incluyendo el Currículum correspondiente, identificando quienes se encargarán de la ejecución y administración de la obra. Los profesionales propuestos deberán acreditar obligatoriamente experiencia y con referencias personales, en obras de características técnicas y magnitud similares.

Se deberá incluir (Ingeniero civil o Arquitecto) como residente de obra, el cual deberá estar, titulado y con cédula profesional; deberá presentar copia simple legible de su cédula profesional, incluir domicilio y teléfono actual, contar con amplia experiencia en obras similares en complejidad y monto con las siguientes características mínimas: obra de construcción de redes de agua potable y sectorizaciones. Obra de naturaleza y magnitud similar a la de presente invitación.

ANEXO AT11 E.- CURRÍCULUM DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA (LICITANTE).

El licitante presentara curriculum de la empresa o persona física.

ANEXO AT11 F.- ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA LICITANTE EN MATERIA DE SEGURIDAD.

La empresa en caso de contar con ellas presentara copia simple de las certificaciones de capacitación en materia de seguridad expedidas por las instituciones públicas y/o privadas con las que acredite que el personal que propone en su plantilla de trabajo tiene la capacitación para elaborar los trabajos producto del presente proceso de licitación.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AT12.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y SOLVENCIA ECONOMICA.

Para realizar la evaluación de la capacidad financiera y solvencia económica del licitante, este anexo deberá integrarse con los documentos siguientes:

El capital contable requerido para esta licitación simplificada es de \$ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.)

ANEXO AT12 A.- Presentar **original o copia certificada** de los Estados Financieros de los dos años anteriores (**2016 y 2017**), y relaciones analíticas debidamente firmados por un **Contador Público certificado y anexar copia de su cedula profesional** y deberá anexar la certificación vigente que lo acredite como tal y conforme a las leyes de su profesión.

En caso de contar con Estados Financieros dictaminados, adjuntar dictamen.

ANEXO AT12 B.- Presentar **original o copia certificada** de los Estados Financieros del ejercicio **2018** y relaciones analíticas **no mayores de 60 días** de la presentación de la propuesta, con el nombre y firma del representante legal así como del **Contador público certificado que los elabora (anexar copia simple de la cédula profesional del Contador Público), registro actualizado no mayor a 2 meses ante el Colegio de Contadores Públicos al que pertenece y certificación.**

ANEXO AT12 C.- Presentar **original o copia certificada** del comparativo de Razones Financieras básicas (Prueba del ácido, prueba de la solvencia y prueba de la rentabilidad), de los dos últimos años (**2016 y 2017**) y del ejercicio **2018**, este último no mayor de 60 días; para determinar la capacidad financiera por parte del licitante. En el caso de las empresas de reciente creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

ANEXO AT12 D.- Copia de su **Declaración Fiscal completa de los dos ejercicios anteriores (2016 y 2017)**, (declaración del ejercicio personas morales o físicas, del impuesto sobre la renta debidamente presentada ante el Sistema de Administración Tributaria).

ANEXO AT12 E.- Copia del Registro Patronal ante el IMSS.

ANEXO AT12 F.- Copia del último entero realizado del licitante ante el IMSS **este deberá ser del mes inmediato anterior a la fecha de la presentación de la propuesta**, además deberá integrar el documento actualizado expedido por el IMSS, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, dicho documento deberá ser no mayor a 5 (cinco) días hábiles de la fecha de la presentación de la propuesta.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AT12 G.- Los licitantes deberán integrar el documento **actualizado expedido por el SAT**, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dicho documento deberá ser no mayor a 5 (cinco) días hábiles de la fecha de la presentación de la propuesta; en apego a los requisitos que se establecen en el Decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2017 y la emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018 en particular la regla 2.1.31 y copia simple de la declaración mensual del impuesto federal (ISR, IVA, DIOT) del mes inmediato anterior de la fecha de apertura de la propuesta.

ANEXO AT12 H.- El licitante deberá integrar la constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales, dicho documento deberá ser no mayor a 5 (cinco) días hábiles de la fecha de entrega de la proposición.

Segunda- PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE NUMERO DOS)

Anexos de la propuesta económica, que serán objeto de evaluación.

NOTA: LA DOCUMENTACION DE LOS ANEXOS SIGUIENTES SE DEBERAN ENTREGAR EN FORMA DIGITAL ADEMAS DE LA IMPRESA: AE1, AE2, AE3, AE4, AE5, AE6, AE7, AE8 Y AE9, Y DEBERAN SER INCLUIDOS EN UN SOLO CD E INGRESARLO EN EL ANEXO AT 7.

ANEXO AE1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION.

El licitante, expresara en **papel membretado de la empresa** respetando el modelo proporcionado por la convocante, el importe total de su proposición, incluido **el impuesto al valor agregado (I.V.A.)**; así como las condiciones y requisitos que al efecto establezca la convocante

ANEXO AE2.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

ANEXO AE2 A.- ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI

ANEXO AE2 B.- TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANEXO AE2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Deberá presentarlo en forma de tabla en cuyas columnas representará el número consecutivo que corresponda. Anotará la mano de obra necesaria con la especialidad requerida para efectuar los trabajos, debiendo incluir los operadores de maquinaria y equipo de construcción. Debiendo representar en fracción decimal (Ps), las Obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Deberá representar el Factor de Salario Real para cada una de las diferentes categorías (FSR).

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

Se anotarán por jornada diurna de ocho horas la integración de los salarios. TABULADOR DE SALARIOS REALES: se anotará en la columna el número correspondiente en forma progresiva la categoría del personal de la mano de obra. El contratista deberá considerar las diferentes categorías y especialidades de acuerdo a los salarios que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos. El factor de salario real es el que resulte de incluir únicamente las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. El Salario Real se obtiene multiplicando el salario tabulado por el Factor de Salario Real.

Nota importante: Para el análisis y cálculo del factor del Salario Real se deberán incluir el Impuesto sobre la nómina, el factor del riesgo de trabajo de la empresa y considerar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el pago de las cuotas de seguridad social referenciadas al salario mínimo actual.

Debe incluirse dentro de este anexo, copia simple de la forma de entero del factor de riesgo. La omisión de la copia simple de este documento, será motivo para desechar la propuesta.

ANEXO AE3.- EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos. Indicando en el listado las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;

ANEXO AE3 A.- LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Se deberá presentar en forma de tabla. Se anotará en la columna el número correspondiente en forma progresiva. Se anotarán los materiales, la descripción y especificaciones técnicas del equipo de instalación permanente, indicando en la columna correspondiente la cantidad total a utilizar para efectuar los trabajos. La unidad será la de uso común para cada material o equipo de instalación permanente. En la cantidad deberá anotar el número de material o equipo de instalación permanente. Se anotará la totalidad de los insumos considerados con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. Se anotara el listado del material o del equipo de instalación permanente requerido para efectuar los trabajos.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AE3 B.- MANO DE OBRA.

Se deberá presentar en forma de tabla, anotando la mano de obra necesaria con la especialidad requerida para efectuar los trabajos. Deberá incluir operadores de maquinaria y equipo de construcción. Considerando la unidad como jornada. Debiendo anotar el número de jornadas necesarias para la ejecución de los trabajos.

ANEXO AE3 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Se deberá presentar en forma de tabla. Anotando la maquinaria y equipo de construcción necesarios para efectuar los trabajos. Considerando la unidad como hora. Debiendo anotar el número total de horas para la ejecución de los trabajos.

ANEXO AE 4.- COTIZACIONES DE LOS MATERIALES y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE MAS REPRESENTATIVOS DETERMINADOS POR EL CMAPAS.

Las cotizaciones a presentar en este numeral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. La cotización deberá estar vigente y firmada.
2. La Cotización deberá ser emitida por casa Comercial que contenga los datos de la misma.
3. La cotización deberá describir la Norma Oficial Mexicana correspondiente de los materiales y equipos de instalación permanente.
4. Los precios de su cotización deberán coincidir con los indicados en su tarjeta de precios unitarios.
5. Para el caso de Materiales cotizados en moneda extranjera, se deberán establecer el tipo de cambio.

Listado de Materiales de los cuales deberá presentar cotización.-

Material	Unidad
Tubería de PVC RD-26 de 2 1/2" de diámetro	m
Tubería de PVC RD-26 de 3" de diámetro	m
Tubería de PVC RD-26 de 4" de diámetro	m
Concreto hidráulico, F'c = 250 kg/cm² t.m.a.1 1/2" premezclado, resistencia rápida a tres días	m3
Arena	m3
Material de banco (tepetate)	m3
Material de banco (mezcla tezontle-tepetate en proporción 80-20)	m3
Válvula multicierre marca VEAGN	pza



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

ANEXO AE 5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS;

Deberá considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de Máquinas y equipos nuevos. En la tabla deberá anotar el número y la calificación que le corresponda, de acuerdo al **anexo AT10**. Nombre, marca y características generales de la maquinaria, su potencia, tipo de motor y elementos de que conste. Debiendo anexar su análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

Deberá indicar en el análisis del costo de financiamiento específico la tasa de interés y el indicador económico que aplica debiendo de ser esta la misma que se propuso en el cálculo de financiamiento, además no deberá en su análisis de costo horario considerar el cargo por almacenaje.

ANEXO AE6.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

ANEXO AE6 A.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES;

El licitante deberá presentar el análisis detallado de los costos indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos.

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del licitante de presentar el desglose de los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos, no incluidos en los cargos directos, más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los costos indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la administración central comprendiendo únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la administración de la obra, o a ambas según el caso.

El análisis de costos indirectos deberá ser presentado por **un solo porcentaje** y se representara como porcentaje del costo directo.

El licitante dentro de sus indirectos deberá considerar el gasto por contratación de un laboratorio de control de calidad, debiendo ser como mínimo del 2.00% (dos por ciento) del monto de la propuesta a costo directo, en caso contrario su propuesta será desechada. “EL CMAPAS” solamente realizará revisiones aleatorias en los elementos que considere pertinentes.

Así mismo dentro del cálculo de indirectos se deberá considerar un Seguro de Daños a Terceros por el 30% del importe de la propuesta.



LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

El costo que genere la utilización de señalización informativa, preventiva y de vialidad deberá de considerarse en los indirectos y se tomará en cuenta por lo menos en cada frente de trabajo: 10 paletas de precaución de 20 x 90 cms., 2 señalamientos preventivos de 61x61 cms., 2 señalamientos que indiquen "calle cerrada por obra" de 61 x 180 cms., con 2 soportes, el contratista se encargara de vigilar la ubicación, colocación y eficiente uso de los letreros preventivos.

Además para la obra en general se consideraran 8 lonas de 2.40 x 1.20 m. con las especificaciones de obra en proceso y utilice vías alternas.

Se deberá de considerar en el análisis de indirectos la cintilla plástica de señalización preventiva así como su soportería en todo el perímetro de la zanja que llegara a quedar abierta se deberá de conservar o reubicar durante toda la jornada y durante el tiempo que dure abierta la zanja.

Se deberá de considerar en el análisis de indirectos pasarelas metálicas (placas de acero) temporales para paso de peatones en los casos que por alguna situación especial se tuviera que dejar abierta la zanja al final de la jornada de trabajo.

La relación de señalizaciones antes mencionada deberá permanecer en la obra en buenas condiciones desde inicio y hasta el final de la misma.

Se deberá de considerar en el análisis de indirectos trabajos nocturnos en las zonas de alta densidad vehicular así como el uso de placas de acero para la protección posterior a la reposición de pavimentos.

Nota importante: El no incluir el seguro de daños a terceros y el porcentaje mínimo de laboratorio en los costos indirectos, será motivo para desechar la propuesta.

Se deberá considerar un porcentaje referente a un baño portátil por cada 20 trabajadores en cada frente de trabajo, cargo que deberá ser considerado en los costos indirectos.

Derivado de la naturaleza de los trabajos deberá de considerar en los indirectos las medidas y equipo de seguridad especializado que se indican en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011 "Construcción- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo" como son una escalera, cuerda de vida y arnés de seguridad para cada trabajador que se encuentre laborando en zanjas con profundidades mayores a 1.50 m.

Los costos del control de calidad se incluirán dentro de los indirectos en un porcentaje e incluirá el control de calidad de compactaciones de rellenos y resistencia de concretos, y demás que sea necesaria para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y de acuerdo al tipo de trabajo realizado; por lo cual durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberá de proveer de los servicios del laboratorio para el control de calidad.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

La intensidad de muestreos serán cuando menos bajo las siguientes consideraciones: en lo referente a los concretos se tomará una serie de cuatro cilindros como muestra a cada 21.00 m³; en cada capa de relleno se tomará una cala cada 50.00 m lineales para verificar su compactación; además, la calidad de los materiales de relleno deberá ser muestreada la primera vez que sea suministrado, quedando a criterio de la supervisión el tomar muestras adicionales al material que considere pertinente, ya sea por cambio de banco u otras causas.

Así mismo por necesidades, por proceso constructivo y por órdenes de la contratante se deberá considerar muestreos y calas adicionales.

Se deberá incluir en los costos indirectos la fabricación, colocación y conservación de 1 (uno) letrero alusivo e informativo de la obra, hecho a base de lámina galvanizada de 1.20 x 0.90 m., con marco de ángulo de acero de 2" x 2" x ¼" alrededor de la lámina y 2 apoyos a base de cuadrado de 2" x 2", con una altura total del nivel de piso de 2.00 m. con extremos a base de escuadras de 0.50 m. para ser apoyado y movido según el avance de la obra. el acabado será con esmalte alquidálico color blanco y deberá contener la información y logos proporcionados por la supervisión, rotulada en una de sus caras con texto en color azul marino.

El contratista deberá considerar en los indirectos la o las bodegas necesarias para el desarrollo de la obra.

ANEXO AE6 B.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO;

Para determinar el costo por financiamiento se deberá considerar para su análisis, que los ingresos, se integren por los anticipos otorgados y por el importe de las estimaciones (a costo directo más indirecto).

Deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y que se integren los egresos por los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. Los costos directos deben ser acordes con los programas mencionados en el **anexo AE8** y el plazo indicado en las bases.

El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta (mas los puntos que determine la institución bancaria), dividida entre el costo directo más los costos indirectos y multiplicado por 100.

Deberá indicar en el análisis del costo de financiamiento específico la tasa de interés y el indicador económico que aplica, debiendo incluir dentro de este anexo copia simple de la fuente del indicador económico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato y el costo por financiamiento calculado.

La omisión de la copia simple de la fuente del indicador económico, será motivo para desechar la propuesta.

Nota importante: Para el cálculo del financiamiento se deberán considerar los **anexos AE8** (Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados de utilización mensual de la mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, materiales y equipo de instalación permanente, de utilización del personal profesional técnico



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos) a costo directo mas indirecto y (programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente) a costo directo más indirecto. Así como respetar los tiempos máximos para la formulación, revisión, autorización y pago de estimaciones (termino no mayor a 30 (treinta) días naturales), contados a partir de la fecha en que las haya recibido el residente de supervisión de la obra.

Se deberá anexar el cálculo detallado del financiamiento, aún en los casos en que su valor sea cero (se deben considerar los gastos que realiza en la ejecución de los trabajos, pagos que recibe por estimaciones, anticipos y la tasa de interés aplicada).

ANEXO AE6 C.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE;

El porcentaje será fijado por el contratista y el importe será el que resulte de aplicar este porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, así como los porcentajes aplicados respectivamente.

Nota importante: Será obligatorio indicar el desglose de estos impuestos así como los porcentajes utilizados.

ANEXO AE 7.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS;

Deberán ser determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

MATERIALES

Debiendo anotar en su respectiva tarjeta de análisis el nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales, la unidad de medida del material, la cuantificación del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo, el costo unitario del material sin incluir el I.V.A.

MANO DE OBRA

Se anotará la categoría del personal que interviene en el concepto de trabajo, con su unidad correspondiente al rendimiento y al personal empleado (hora, turno, etc.), anotando la cantidad de trabajo que desarrolla el personal y el salario del personal por jornada, según la categoría empleada, anotando el resultado de multiplicar



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

la cantidad por el salario del personal correspondiente, siendo la suma el resultado de sumar los importes parciales del personal.

Se deberá integrar un cargo por equipo de seguridad, debiendo considerar como mínimo el uso de chaleco reflejante, guantes, lentes de seguridad, overol, casco y botas de trabajo para cada trabajador y todo aquel que sea aplicable de acuerdo al trabajo que se ejecute en apego a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011 "Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo", y el cual deberá estar integrado por un porcentaje en la mano de obra en cada tarjeta de análisis de precio unitario, todo esto será verificado por el Supervisor de Seguridad del C.M.A.P.A.S. quien emitirá reportes al supervisor de la obra. En caso de encontrarse incumplimiento en el uso adecuado del equipo de seguridad y/o condiciones inseguras en la ejecución de los trabajos, se le aplicará una pena convencional y la obra será suspendida de forma inmediata cuyo costo y tiempo será con cargo al contratista.

El contratista deberá considerar en el análisis de precios unitarios correspondientes la mano de obra con personal especializado.

MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Se anotará en su respectiva columna el nombre de la maquinaria y/o equipo de construcción que se utiliza en el concepto de trabajo, con su unidad en horas y su respectivo rendimiento del equipo en cuestión y su costo por unidad (hora, turno, etc.), anotando su importe donde se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

Nota importante:

En caso de utilizarse costos básicos y/o cuadrillas en la integración de los precios unitarios, el licitante deberá presentar su análisis correspondiente.

Se deberá de desarrollar el concepto completo como se indica en la leyenda, en caso de omitir cualquier trabajo o material y/o aplicar materiales que sean incongruentes con lo ahí descrito será motivo para desechar la propuesta.

Serán desechadas las propuestas que presenten análisis de precios unitarios que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los porcentajes de Indirectos, Financiamiento y Utilidad serán los resultantes de sus análisis correspondientes.

Así mismo, deberán presentar:

- Básicos.
- Cuadrillas, el cual deberá considerar dentro de su análisis la integración de un porcentaje de **mando intermedio 10%, herramienta menor 3% y equipo de seguridad personal 2%**.



LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.

ANEXO AE8.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS.

ANEXO AE8 A.- PROGRAMA MENSUAL FISICO-FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.

ANEXO AE8 B.- PROGRAMA MENSUAL FISICO-FINANCIERO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXO AE8 C.- PROGRAMA MENSUAL FISICO-FINANCIERO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANEXO AE8 D.- PROGRAMA MENSUAL FISICO-FINANCIERO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO AE8 E.- PROGRAMA MENSUAL FISICO-FINANCIERO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Los programas físico-financieros podrán ser elaborados en sus propios formatos siempre y cuando cumplan con toda la información requerida en los formatos proporcionados por la convocante y considerara los procedimientos de construcción que utilice, basados en los plazos de inicio y terminación de los trabajos indicados por "EL CMAPAS" y, en los conceptos que se mencionan en el respectivo "catálogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios".

El proponente, deberá anotar en el modelo correspondiente las fechas estimadas para inicio y terminación.

ANEXO AE9.- CATALOGO DE CONCEPTOS, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

El licitante presentará el documento referido, el cual deberá contener: descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe del concepto y del total de la propuesta. (Nota: El que se genera con el programa).

En este anexo, el licitante expresara con numero, letra y en moneda nacional los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo; multiplicando estos por las cantidades de obra impresas en el catalogo, se obtendrán los importes por concepto de obra y que una vez sumados se tendrá el importe total de la proposición, que será incluyendo el correspondiente desglose del impuesto al valor agregado (I.V.A.).



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Se deberá a su vez respetar las cantidades de obra y descripciones indicadas en el catalogo proporcionado por "EL CMAPAS", salvo modificaciones resultado de la junta de aclaraciones, en el caso de que el participante modifique de forma unilateral las cantidades y/o descripciones de trabajo, invariablemente se desechará la propuesta.

V.- OTRA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO 1.- SEGUROS.

El adjudicatario del contrato deberá entregar un Seguro de Responsabilidad Civil y daños a terceros por el 30% (treinta por ciento) del monto del contrato, dicho seguro deberá ser otorgado dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato.

El costo del seguro deberá ser considerado en el cálculo de sus indirectos

VI- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de "EL CMAPAS".

VII.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

Los entes públicos conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Los órganos de control interno correspondientes en el ámbito de su competencia, podrán verificar la ejecución de la obra pública en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes a los entes públicos que realicen obra pública y servicios relacionados con la misma, e igualmente podrán solicitar formalmente a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ello, haciéndolo del conocimiento de la contraparte, todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2018-15**

**REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y
TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D ZONA CENTRO,
PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.**

Los órganos de control interno correspondientes podrán verificar la calidad de los trabajos a través de laboratorios, instituciones educativas o de investigación, o mediante profesionistas que apliquen procesos conforme a las normas oficiales mexicanas.

El resultado de las comprobaciones, se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la ejecutora; la falta de firma del contratista, no invalidará dicho dictamen.

En caso de que el resultado del dictamen arroje irregularidades, el órgano de control correspondiente determinará a quién son imputables las mismas, enterando a la ejecutora para que proceda en consecuencia, y si ésta es la responsable, iniciará el procedimiento administrativo que corresponda, para que se subsanen las irregularidades y de proceder, se apliquen las sanciones a que haya lugar.

LIC. HERMINIO TORRES AJURIA
*PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL C.M.A.P.A.S.*

ING. ANTONIO GERARDO ARRIAGA SILVA
*SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL C.M.A.P.A.S.*

“2018, AÑO DE MANUEL DOBLADO, FORJADOR DE LA PATRIA”