



“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO DE SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Salamanca, Gto., de conformidad a lo dispuesto en la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato** y el **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato** y siendo las **11:00 horas del día 09 de Septiembre de 2019**, fecha y hora fijadas para la celebración de este evento, en los términos del punto III fracción segunda de las bases de la Convocatoria a la presente licitación simplificada, se reunieron en la sala de capacitación de las oficinas de “EL CMAPAS” ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las preguntas y aclaraciones solicitadas por los licitantes, cuyas respuestas y precisiones formarán parte integrante de la Convocatoria, y deberán ser consideradas en la preparación de las proposiciones.

El presente acto es presidido por la **ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES**, en su carácter de **Coordinador de Concursos y Análisis de Costos**, el **ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO** en su carácter de **Coordinador de Construcción**, el **ING. CARLOS GREGORIO ZARATE MARTINEZ** en su carácter de **Supervisor de Obra Pública** y el **ING. PEDRO VELASCO DE LEON** en su carácter de **Coordinador de Proyectos**; todos adscritos a esta convocante, a efectos de resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos a los aspectos del contenido de la Convocatoria, de los participantes que a saber son:

- 1.- GRUPO NORCEN, S.A DE C.V.**
- 2.- MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**
- 3.- C. NADIA SALINAS MORENO**
- 4.- ORDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO DE SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ACLARACIONES GENERALES:

1. El documento de la junta de aclaraciones, acta de visita de obra y la constancia de visita al sitio, se integrara una copia simple a la propuesta.
2. Los documentos que deberán acompañar a cada estimación son los siguientes: caratula de estimación, hoja de estimación, hoja de generadores, anexo de generadores de los conceptos y croquis, anexo fotográfico, controles de calidad y/o pruebas de laboratorio (si aplica), copias de notas de bitácora del periodo, copia simple legible de la presentación de sus declaraciones mensuales (ISR, IVA, DIOT), opinión del SAT, opinión del IMSS y constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales.
3. El contratista junto con su residente de obra designado, 3 (tres) días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse con el Coordinador de Construcción a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.
4. De la subpartida **A.1.2 EXCAVACIONES** el concepto No. A.1.2.5 dice:

ADEME EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUIMBES, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 1.50 M CUBRIENDO AMBAS CARAS DE LA ZANJA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 16 MM, BASTIDOR CON BARROTE DE PINO 3RA DE 3 1/2 X 1 1/2 Y SEPARADOR A CADA 60 CM CON POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA.





“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO DE SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Deberá decir:

ADEME EN ZANJAS PARA EVITAR DERRUIMBES, PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 1.50 M CUBRIENDO AMBAS CARAS DE LA ZANJA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 16 MM, BASTIDOR CON BARROTE DE PINO 3RA DE 3 1/2 X 1 1/2 Y SEPARADOR A CADA 60 CM CON POLIN DE 3 1/2" X 3 1/2", (CONSIDERAR MAXIMO 3 USOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA.

5. De la subpartida **A.1.2 EXCAVACIONES** se le agregara el siguiente concepto:

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A.1.2.7	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO"B" PARA SONDEOS DE LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL.	pza	2.00

6. De la subpartida **B.1.2 EXCAVACIONES** se le agregara el siguiente concepto:

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
B.1.2.4	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SATURADO TIPO"B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO Y HERRAMIENTA.	M3	19.57

7. Se les entrega un el plano llamado **plano constructivo.dwg**, que sustituirá el entregado con la invitación.





“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO DE SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acto seguido se hace constar que no se recibieron con anterioridad a este evento preguntas de ningún licitante, por lo que se procede a recibir las preguntas de los licitantes presentes en este acto.

No habiendo más preguntas o planteamientos de los licitantes por resolver, ni aspectos de la convocatoria que aclarar por esta entidad, siendo las 11:25 horas del día de la fecha, se da por terminado este acto, firmando el presente instrumento de plena conformidad todos los presentes para constancia de lo actuado y para los efectos legales correspondientes.

POR LA ENTIDAD CONVOCANTE



ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES
COORDINADOR DE CONCURSOS Y ANALISIS
DE COSTOS



ARQ. RENÉ AMADOR CASTILLO
COORDINADOR DE CONSTRUCCION




ING. PEDRO VELASCO DE LEON
COORDINADOR DE PROYECTOS



ING. CARLOS GREGORIO ZARATE MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA

 **POR LOS LICITANTES:**



ING. JOSÉ LUIS VEGA CORONADO
GRUPO NORCEN, S.A DE C.V.



MAQUINARIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.





“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO SUR Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE EN CALLE SOL, ENTRE PROGRESO DE SUR Y NORTE, PROGRESO NORTE ENTRE SOL Y PRIMAVERA, Y PRIMAVERA ENTRE PROGRESO Y MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

C. NADIA SALINAS MORENO

ORDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR CONTRALORIA

ARQ. ROSA MARÍA PÉREZ ROSAS
AUDITOR DE OBRA

ARQ. ADRIAN RIVERA GONZALEZ
SUBCONTRALOR DE OBRA

“CMAPAS Agua y vida para Todos”

